



Opdrachtgever: Rosenbrand	Veenweg 57
Project: 202058	Deventer
Document: Intern	Kaprenovatie

POST 1 | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

Postnummer	Omschrijving	Aantal	Overig	Eenheid	Kosten excl btw
1.01	Verzekeringen				
1.01.01	VD Ontwerp en Realisatie heeft een doorlopende Construction All Risk (C.A.R.) verzekering afgesloten bij Unive Stad en Land, welke dekking geeft aan de door VD Ontwerp en Realisatie de in haar opdracht werkende onderaannemers. Premie C.A.R. verzekering aan de door VD Ontwerp en Realisatie normaal gesproken in haar opdracht opgenomen in staatkosten. Bij project op uren verzekeren wij het project voor een vast bedrag per maand. Projecten worden verzekerd tot 1,1 miljoen euro.	2		€	40,00
1.02	Tekeningen en berekeningen				
1.02.01	Bezoek /omschrijvingen, tekeningen bestaand	1 post		0	
1.02.02	Bezoek /omschrijvingen, tekeningen en detail tekeningen	1 post		0	
1.02.03	Tekeningen voor ploegen (wand, plafond, vloer)	1 post		0	
1.02.03	Constructie berekeningen, betreft doorbraak wand onder muurplaat	1 post		0	
1.03	Arbeidsomstandigheden				
1.03.01	Uitvoering tijdens normale werkdagen en uren, ma t/m vr tussen 7.00u tot 17.00				
Totaal					€ 40,00

POST 2 | BOUWPLAATSINRICHTING EN VOORZIENINGEN

Postnummer	Omschrijving	Aantal	Overig	Eenheid	Kosten excl btw
2.01	Bouwplaatsinrichting				
2.01.01	Sartare voorzieningen en schuifgelegenheid wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de aannemer en zijn onderaannemers.	2		€ 0,00	€ 0,00
2.01.02	Huur bouwhekken 3,5x2,1m, incl. kunststofpoelen			€ 0,00	€ 0,00
2.01.03	Plaatsen bouwhekken (2 man VD-Bouw)			€ 0,00	€ 0,00
2.01.04	Aan- en afvoer materiaal			€ 0,00	€ 0,00
2.01.05	Plaatsen dichte zecontainer voor waardevolle materialen en gereedschap			€ 0,00	€ 0,00
2.01.06	Demontieren bouwhekken (2 man VD-Bouw)			€ 0,00	€ 0,00
2.01.07	Inrichten bouwplaats (2 man VD-Bouw)			€ 0,00	€ 0,00
2.02	Bouwenrgie				
2.02.01	Kosten verbruik water en stroom voor rekening opdrachtgever	1 post		€ 0,00	€ 0,00
2.03	Uitvoering en projectbegeleiding				
2.03.01	Werkvoorbereiding en uitvoering (8 tot 12 uur per week)	2		€ 43,50	€ 0,00
2.03.02	Bouwoverleg (in verschillende samenstellingen) (Opdrachtgever, Julian van Dijk(aannemer), Ruid van der Maaten (projectleider), Joseph Hudak (DTS)	0		€ 0,00	€ 0,00
2.03.03	Oplevering	1 wk		€ 0,00	€ 0,00
2.03.04	Transport, laden en lossen	1 post		€ 35,00	€ 35,00
2.03.04.1	transport grote bouwmaterialen			€ 0,00	€ 0,00
2.03.04.2	transport kleine bouwmaterialen			€ 0,00	€ 0,00
2.03.04.3	Transport overig			€ 0,00	€ 0,00
2.04	Grondonderzoek/bondering				
2.04.01	Grondmeking bij kadaster	1 post		€ 0,00	€ 0,00
2.05	Materiaal en diversen				
2.05.01	Afval voorzieningen	1 post		€ 0,00	€ 0,00
2.05.02	Container hout (10 kub)	1 stuks	2 weken	€ 194,21	€ 194,21
2.05.03	3-bruggen	3 stuks	2 weken	€ 40,00	€ 120,00
2.05.04	Steigerwerk (rolstiger 4,5)	4 stuks	2 weken	€ 100,00	€ 400,00
2.05.05	Bouwlift	1 stuks	2 weken	€ 105,00	€ 210,00
Totaal					€ 749,21

POST 3 | MATERIAAL

Postnummer	Omschrijving	Aantal	Overig	Eenheid	excl. btw
3.01	Materialen				
3.01.01	Kapotte panelen onvoorzien	1 post			€ 100,00 begroot
3.01.04	schroeven	1 post			€ 100,00 begroot
3.01.06	onvoorzien	1 post			€ 400,00 begroot
3.01.07	Regenpijp en toebehoren	1 post			€ 120,00 begroot
3.01.08	Materiaal conform offerte Postmeyer	1 post			€ 879,41
Totaal					€ 1.599,41

POST 4 | Uren

Postnummer	Omschrijving	Aantal	Overig	Eenheid	excl. btw
4.01.01	Uren VD Ontwerp en Realisatie	160		35	€ 5.400,00 begroot
4.01.02	Uren Opdrachtgever	30		0 PM	€ 900,00 begroot
4.01.03	Electricien	4		37,5	€ 900,00 begroot
Totaal					€ 5.900,00

Totaal

Postnummer	Omschrijving	Aantal	Overig	Eenheid	excl. btw	btw tarief laag/hoog	BTW laag	BTW Hoog	INCL. BTW
post 1	voor het werk geldende voorwaarden				€	40,00	hoog	€ 8,40	€ 48,40
post 2	Bouwplaatsinrichting en voorzieningen				€	749,21	hoog	€ 157,23	€ 906,44
post 3	Materiaal				€	1.599,41	hoog	€ 326,88	€ 1.926,29
post 4	Uren				€	5.900,00	hoog / laag	€ 504,00	€ 6.404,00
Totaal								€ 60,00	€ 9.357,23